ДОГОВОР №  
на выполнение работ

г. Братск





 
                            «____» августа  2020 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ситова Ильи Сергеевича, действующий на основании Устава с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «БрИИз», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Гусева Максима Александровича, действующего на основании Устава, и с другой стороны, руководствуясь частью 16 пункта 2 раздела 2 главы 4 Положения о закупке ФГБОУ ВО «БрГУ» от 10.12.2018 г. б/н., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

 
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя выполнение работ в рамках контракта №3375 от 31 июля 2020г. по уточнению инженерно-геологических условий и исследованию грунтов оснований фундаментов жилого здания общежития, расположенного по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 4 и выполнить проходку 4 (четырёх) шурфов и 3 (трех) скважин в непосредственной близости к фундаментам жилого здания, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.2. Места вскрытия фундаментов уточняются Заказчиком в задании на выполнение работ за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения работ.

1.3. К отношениям, регулируемым настоящим договором применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре возмездного оказания услуг и общие положения о договоре подряда.

1.4. Субподрядчик подтверждает наличие на момент подписания Договора и продление в течение всего срока его действия всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право оказания услуг, требуемых по законодательству РФ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Заказчик  вправе:

2.1.1. Выдать Субподрядчику Задание на выполнение работ.

2.1.2. В любой момент проверять ход выполнения работ Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.3. Давать Субподрядчику обязательные письменные указания относительно способа выполнения работ.

2.1.4. В любой момент письменно запросить у Субподрядчика дополнительную информацию о ходе выполнения работ. Информация предоставляется Субподрядчиком в течение 1 рабочего дня с момента получения от Подрядчика письменного запроса.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить выполненные Субподрядчиком работы в сумме и на условиях, установленных настоящим договором.

2.2.2. Рассмотреть представленный Субподрядчиком Акт приемки выполненных работ в течение 3 рабочих дней.

2.3. Субподрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить работы в точном соответствии с Техническим Заданием Подрядчика, в том числе в части качества выполнения работ, полноты совершаемых действий, а также сроков начала и окончания выполнения работ.

2.3.2. Исполнять указания Заказчика относительно способа выполнения работ.

2.3.3. В течение 1 рабочего дня с момента получения от Заказчика письменного запроса представить отчет о ходе выполнения работ.

2.3.4. Выполнить работы лично. 

2.3.5. Если в ходе выполнения работ Субподрядчику станет очевидно, что он не сможет выполнить работы в полном объеме в установленный срок, он обязан направить Подрядчику письменное уведомление с объяснением причин задержки, новых сроков выполнения работ, а также расчетом уменьшения стоимости услуг.

2.3.6. Сдать Заказчику выполненные работы по Акту приемки выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

2.4. Субподрядчик вправе:

2.4.1. Требовать от Подрядчика оплаты за выполненные работы в порядке, установленном настоящим договором.

2.4.2. Осуществлять иные права, предоставленные ему настоящим договором.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Срок выполнения работ Субподрядчиком по договору в полном объеме: с момента подписания договора Сторонами по 11 сентября 2020 г.
3.2. Субподрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном договором порядке.

3.3. Оплата за выполненные работы Субподрядчика осуществляется Заказчиком единовременно в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления 100% оплаты стоимости  выполненных работ Заказчиком по контракту № 3375 от 31.07.2020г.
3.1. За выполненные по настоящему Договору работы Заказчик обязуется оплатить Субподрядчику 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС, из расчета 320 000 руб. за 4 (четыре) шурфа и 180 000 руб. (сто тысяч) рублей за 3 (три) скважины.
3.2. Оплата Заказчиком по выполненным Субподрядчиком работам производится на основании подписанного (принятого) Заказчиком акта приемки выполненных работ после предоставления Субподрядчиком надлежащим образом оформленного счета на оплату в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения оригинала счета. Датой платежа и, соответственно, исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Субподрядчика. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, Субподрядчик имеет право потребовать от Заказчика возмещения реального ущерба.

3.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Субподрядчику фактически понесенные им расходы, подтвержденные первичными документами, кроме расходов и выплат соисполнителям, которые не были согласованы Заказчиком.

3.4. Все расходы Субподрядчика по выполнению работ, в том числе оплата используемого при выполнении работ имущества, получения разрешений и согласований, а также любые иные расходы входят в стоимость выполнения работ по договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1. Субподрядчик обязан по окончанию работ представить Заказчику Акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Подрядчик рассматривает представленный Акт приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней и возвращает Субподрядчику либо подписанный Акт приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ от подписания указанного документа. 

4.3. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приёмки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 

5. УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

5.1. В случае нарушения Субподрядчиком условий Технического Задания Заказчика, Заказчик имеет право отказаться от принятия (подписания) Акта приемки выполненных работ, и по своему выбору имеет право:

5.1.1. Установить Субподрядчику срок для устранения недостатков в выполненных работах;

5.2. Устранение недостатков Субподрядчиком осуществляется в сроки, установленные Заказчиком и без дополнительной оплаты.

5.3. Субподрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, составляющего 1 (один) год с даты приемки услуг согласно  Акту приемки выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вследствие обстоятельств, за которые несет ответственность Заказчик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных Субподрядчиком работ, установленного п.3.3. настоящего договора, Субподрядчик вправе потребовать выплатить пеню в размере 0,1% от стоимости работ по Заданию Заказчика, в рамках исполнения которого Субподрядчик нарушил условия Договора, за каждый день просрочки. 

6.2. В случае,  если Субподрядчик допустил нарушение Задания Заказчика в части срока выполнения работ на срок свыше 2 (двух) календарных дней, Заказчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг по Заданию Заказчика, в рамках исполнения которого Субподрядчик нарушил условия Договора, за каждый день просрочки.

6.3. В случае привлечения для выполнения работ соисполнителя (соисполнителей), не согласованного с Заказчиком, Заказчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости работ по  Заданию Заказчика, в рамках исполнения которого Субподрядчик нарушил условия Договора.

6.4. За задержку более чем на 5 (пять) календарных дней сроков устранения указанных в требовании Подрядчика недостатков в выполненных Субподрядчиком работах, выявленных в течение срока действия договора либо в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости услуг по Заданию Подрядчика, в рамках исполнения которого Субподрядчик нарушил условия Договора,  за каждый день просрочки.

6.5. Субподрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Задании Заказчика и в обязательных для Сторон нормах и правилах.

6.6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Субподрядчиком своих обязательств, помимо уплаты санкций, предусмотренных настоящим договором, Субподрядчик возмещает Заказчику  все причиненные убытки сверх  санкций в полном объеме.

6.7. В случае невыполнения либо несвоевременного выполнения Заказчиком, предусмотренных п. 4.1. настоящего договора, Субподрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости, указанной в Акте приемки выполненных работ, за каждый день просрочки.

6.8. В случае невыполнения либо несвоевременного выполнения Субподрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.2. настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости, указанной в Акте приемки выполненных работ, за каждый день просрочки.

6.8.1. Предъявления Сторонами неустоек/пени и/или санкций за нарушение условий настоящего договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему договору, производится письменно путём направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещения. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за  нарушение условий настоящего договора.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по настоящему договору обязательств.

6.9. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, Субподрядчик имеет право потребовать от Подрядчика возмещения реального ущерба.

6.10. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Подрядчик возмещает Субподрядчику фактически понесенные им расходы, подтвержденные первичными документами, кроме расходов и выплат соисполнителям, которые не были согласованы Заказчиком.

6.11. В остальном, что не предусмотрено  настоящим договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.12. К отношениям сторон применяются положения 702-729 ГК РФ в части, не противоречащей настоящему договору и гл. 39 ГК РФ.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ.

7.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора разрешаются путем переговоров.

7.2.  Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3.  Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между ними экономического спора, вытекающего из/или связанного с настоящим Договором, и невозможности разрешить его в порядке, предусмотренном п. 7.1, 7.2 Договора, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области.   
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Все изменения и Дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

8.2. Любая договоренность между Заказчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к настоящему договору.

8.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к  настоящему договору, теряют силу.

8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты начала перебазирования  техники и персонала Субподрядчика к месту производства работ, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.5. Приложением к настоящему договору являются:

8.5.1. Приложение 1 – Техническое Задание.
8.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: 1 экземпляр - для Заказчика, 1 экземпляр - для Субподрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	Заказчик:

  ФГБОУ ВО «БрГУ»

Юридический (почтовый) адрес: 665709, Братск, ж.р. Энергетик, ул. Макаренко, д. 40
Фактический адрес: 665709, Братск, ж.р. Энергетик, ул. Погодаева, д. 5. каб. 3016
УНИД, ИЦ «Братскстройэксперт» 

Тел/факс: (3953)32-54-61

e-mail: smit@brstu.ru
ИНН 3805100148, КПП 380501001,  
ОГРН 1023800919834

УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО «БрГУ» л/с 20346Х40150) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК  
 р/с 40501810000002000001

БИК 042520001
ОКПО 02069823   ОКАТО 25414000000 ОКТМО 25714000 

	Субподрядчик:

ООО «БрИИз»

Юридический адрес: 665714, г. Братск, ул. Вокзальная, 10а-17
Почтовый адрес: 665709, г. Братск, ул. Пирогова, 6-2
Телефон/факс: (3953) 264-463 

E-mail: briiz-geo@yandex.ru
ИНН 3805711059 КПП 380501001

ОГРН     1093805001718
Свидетельство о постановке на учет серия 38 № 002875303

ОКПО  64841582  ОКВЭД 74.20.35
р/с  40702810218090005093 Байкальский банк СБ РФ г. Иркутск, Иркутское ОСБ № 8586/0280 г. Братск

К/с  30101810900000000607

БИК 042520607



	Ректор 

ФГБОУ ВО «БрГУ»

_________________ И.С. Ситов
МП
	Директор

ООО «БрИИз»
__________________ М.А. Гусев 

МП


Приложение №1 

к Договору №                от __________2020г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение работ по уточнению инженерно-геологических условий и исследованию грунтов оснований фундаментов жилого здания общежития, расположенного по адресу: 

Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 4

1 Основание для проведения работ: Дообследование жилого здания общежития, расположенного по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 4 для установления состава и объема работ по реконструкции.
2 Цель работы: Уточнение инженерно-геологических условий и исследование грунтов оснований фундаментов.
3 Наличие технической документации: Технический паспорт инв. №406/1 от 10 февраля 2010 г., технический паспорт инв. №406/2 от 10 февраля 2010 г., технический паспорт инв. № 406/3 от 10 февраля 2010 г.
4 Сроки эксплуатации объекта: 36 лет.
5 Условие эксплуатации объекта: Жилое, общежитие.
6 Состав работ:
6.1 Проходка 4 (четырёх) шурфов в непосредственной близости к фундаментам жилого здания. Предварительное расположение шурфов указано на схеме (см. приложение 1 к ТЗ).
Шурфы выполнить в соответствии с пунктом 5.2.7 ГОСТ 31937-2011, таким образом, чтобы было возможно определить конструкцию, размер и глубину заложения ростверков и сечение свай.

6.2 Проходка 3 (трех скважин) для построения наиболее характерных геологических разрезов. Расположение скважин принять после осмотра объекта обследования.

6.3 Опробование (отбор монолитов).

6.4 Лабораторные работы.

6.5 Камеральные работы.

6.6 Составление технического отчёта по результатам работ.

7 Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ:

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, соблюдение правил которых необходимо для безопасного проведения работ.

8 Требования к применяемым оборудованию и инструментам:

Оборудование и инструменты, используемые для выполнения работ должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них.

9 Документация, предоставляемая по результатам проведения работ:

Технический отчёт о результатах инженерно-геологических изысканий, содержащий все необходимые сведения об оценке и возможных изменениях инженерно-геологических условий, а также рекомендации по проектированию в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012.
Отчет предоставить в количестве 5 (пяти) экземпляров в печатном виде и 1 (одного) в электронном в формате pdf.
10 Сроки выполнения работ: 

Начало работ – с момента подписания договора Сторонами.

Окончание работ − 11 сентября 2020 г.
Даты проходки шурфов необходимо согласовать с ФГБОУ ВО «БрГУ»  «Братскстройэксперт»
	Заказчик:
Ректор 

ФГБОУ ВО «БрГУ»

________________ И.С. Ситов

МП
	Субподрядчик:
Директор 

ООО «БрИИз»

__________________М.А. Гусев
МП


АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
к договору №  _____      от « » _________ 2020 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ситова Ильи Сергеевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «БрИИз», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Гусева Максима Александровича, действующего на основании Устава, и с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  подтверждают, что  «Субподрядчиком» выполнены следующие  работы:

- Проходка 4 (четырех) шурфов и 3 (трех) скважин, по уточнению инженерно-геологических условий и исследованию грунтов оснований фундаментов жилого здания общежития, расположенного по адресу: Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 4  в период с «____» _____________ 2020г. по «___» ___________  2020 г.
                      Стоимость выполненных работ  составляет:  500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС и определена из расчета 320 000 руб. за 4 (четыре) шурфа и 180 000 руб. (сто тысяч) рублей за 3 (три) скважины.
Работы приняты  Заказчиком «___» сентября 2020 г. 

Претензий к качеству выполненных работ  Заказчик не имеет.

	Заказчик:
Ректор 

ФГБОУ ВО «БрГУ»
________________ И.С. Ситов
МП
	Субподрядчик:
Директор 
ООО «БрИИз»

__________________М.А. Гусев
МП


Согласовано:     
Первый проректор                        _______________ Иванов В.А.
Начальник УНИД                          _______________ Иванов М.Ю.
Руководитель 
ИЦ   «Братскстройэксперт»            _______________ Зиновьев А.А.
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