ДОГОВОР
на выполнения работ по испытаниям наружных пожарных лестниц
и ограждений кровли на объектах ФГБОУ ВО «БрГУ»

[bookmark: OCRUncertain731]г. Братск									   «___»____________2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»), именуемый далее «Заказчик», в лице исполняющего обязанности ректора Иванова Виктора Александровича, действующего на основании Устава ФГБОУ ВО «БрГУ» и приказа № 2107/3л от 21.07.2022 г., с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехБезопасность» (ООО «ПромТехБезопасность») - субъект малого и среднего предпринимательства, в лице директора Иванова Александра Петровича, действующего на основании Устава, лицензия № 38-Б/00180 от 02.06.2015 г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь подпунктом 30 пункта 1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет», утвержденного заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Нарукавниковым от 25.04.2022 г. (далее Положение о закупках), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
	1.1. Подрядчик обязуется своими силами и материально-техническими средствами выполнить работы по испытаниям наружных пожарных лестниц и ограждений кровли на объектах ФГБОУ ВО «БрГУ».
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии задания Заказчика, установленного Техническим заданием – Приложение № 1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3.	Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
	1.4. Срок выполнения работ: со дня заключения договора по «31» августа 2022 г.
	1.5. Место выполнения работ:
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Студенческая, 8, стр.426, общежитие № 1 на 400 мест;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, 17, стр.447,  общежитие № 3 на 400 мест;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, 19, стр.453, общежитие № 4 на 400 мест;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр. 1, учебно-лабораторный корпус № 1;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр. 2, учебный корпус на 1200 учащихся;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Погодаева, д. 5, корпус № 3 строительного факультета с блоком испытания конструкций;
· 665726, Иркутская обл., г. Братск, ул. Обручева, 41, Братский целлюлозно-бумажный колледж (БЦБК) ФГБОУ ВО «БрГУ»;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.3, спортзал института.

2. Цена договора и порядок расчетов
	2.1. Цена договора составляет  238 890,00 рублей (двести тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто рублей 00 копеек), НДС не облагается.
	2.2. Цена договора включает в себя все расходы «Подрядчика» по выполнению работ, указанных в п. 1.1, настоящего договора, в том числе:
· транспортные расходы;
· налоги, все обязательные сборы и платежи.
	2.3. Авансирование не предусмотрено.
	2.4. Оплата за выполненные работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки фактически выполненных работ.
	2.5. Основанием для оплаты являются оригиналы документов:
· счёт на оплату,
· акт сдачи-приёмки выполненных работ, подписанный «Сторонами».
	2.6. Перечисление денежных средств производится платежным поручением «Заказчика» на расчетный счет «Подрядчика».
	2.7. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.
2.8. Цена договора остается твердой на весь срок действия договора и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках.

3.	Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором;
3.1.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с договором;
3.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по договору;
3.1.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.1.5. Отказаться от принятия и оплаты выполненных работ, не соответствующих требованиям договора;
3.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Осуществить приемку выполненных работ на соответствие требованиям настоящего договора;
3.2.2. Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по договору, в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1 Требовать подписания документов о выполнении им обязательств по договору от Заказчика.
3.3.2. Требовать оплаты по договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по договору.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим договором.
3.4.2. Подрядчик обязан предоставлять документы на оплату выполненных работ. 
3.4.3. Выполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по договору указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах;
3.4.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные договором;
3.4.5. Оформить результаты испытаний, составить сводную отчетность (акты и протоколы испытаний).
3.4.6. На лестницах и ограждениях закрепить бирки с указанием даты, результатов испытаний.
3.4.7. Гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, оборудования, и по требованию Заказчика представляет ему все эти документы. При выполнении работ.
3.4.8. Обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
3.4.9. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по договору;
3.4.10. Своевременно и качественно выполнять работы, предусмотренные настоящим договором;
3.4.11. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, передаются Заказчику перед выполнением работ.
3.4.12. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
3.4.13. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
3.4.14. Подрядчик полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего договора.
3.4.15. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования и другого имущества Заказчика, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 
3.4.16. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего договора о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы по договору, с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ по договору. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

4. Производство работ
4.1. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за качеством, технологией и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора.
Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
4.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ Подрядчика, то он излагает свое мнение в акте, с указанием сроков устранения и немедленно в письменной форме информирует об этом Подрядчика.
В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
4.3. Согласование порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчиком.
Он же обеспечивает общий порядок на объекте и прилегающей территории.
4.4. Если Подрядчик в установленный срок не исправит работы, выполненные с ненадлежащим качеством, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

5. Условия приёмки работ
5.1. В течение одного рабочего дня после завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком указанного уведомления, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации. Комплект документации состоит из:
· акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах;
· оригинала счет-фактуры, счета на оплату – в одном экземпляре.
5.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.1. настоящего договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем договоре. 
5.3. После приемки работ Заказчик направляет Подрядчику подписанные по 1 (одному) экземпляру актов сдачи-приемки работ, либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков для их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
5.4. В случае получения от Заказчика акта, указанного в п. 5.3. настоящего договора, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или устранить полученные от Заказчика замечания, в срок, установленный в указанном акте. После устранения замечаний Подрядчик обязан передать Заказчику отчет об устранении недостатков и выполнении необходимых доработок, а также подписанные им акты сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
5.5. В случае, если Заказчик по результатам повторной приемки работ утвердит отчет, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра актов сдачи-приемки работ, один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 5.3. договора.
5.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акты сдачи-приемки работ, счет-фактура и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая неустойка устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать оплатить Подрядчика неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Подрядчиком.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Порядок расторжения договора
7.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2. Факт нарушения Стороной условий договора, дающий основания его расторжения, подтверждается Претензией о нарушении условий договора.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.
8.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, любыми средствами связи.

9. Дополнительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «20» сентября 2022 г.
9.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий его исполнения.
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
9.4. При возникновении споров и разногласий, связанных с исполнением условий настоящего договора, Стороны должны принять все меры к их разрешению путем переговоров с оформлением взаимных Претензий.
9.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.
9.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону.
9.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Калькуляция стоимости работ.
9.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

10. Юридические адреса и подписи Сторон
10.1. «Заказчик»:					    10.2. «Подрядчик»:
	ФГБОУ ВО «БрГУ»
665709, Иркутская обл., г. Братск, ул. Макаренко, 40
Тел./факс: +7 (3953) 344011
Контактное лицо: Побойко Ольга Васильевна
Тел.: +7 (3953) 344000 доб. 708
ИНН 3805100148 КПП 380501001

Банковские реквизиты:
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО "БрГУ" л/с 20346X40150)
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  г. Иркутск
Р/с 03214643000000013400
Кор.счет 40102810145370000026
КБК (Внебюджет) 00000000000000000130
И.о. ректора ФГБОУ ВО «БрГУ»
_________________ В.А. Иванов
«___»_______2022 г.
М.П.
	ООО «ПромТехБезопасность»
665717, Иркутская обл., г. Братск, ж.р.Центральный, ул. Кирова, 6/58.
Тел.: 8 (3953) 293240, факс: 8 (3953) 419790.
Контактное лицо: Иванов Александр Петрович
E-mail: prom-tb@mail.ru
ОГРН 1083804001973, дата постановки на учет: 27.08.2008г., ОКПО 87051581
ИНН 3804042310 КПП 380401001
Банковские  реквизиты:
р/сч 407 028 100 180 900 043 88
Байкальский банк ПАО «Сбербанк»
к/сч 301 018 109 000 000 006 07
БИК 042520607


Директор ООО «ПромТехБезопасность»
______________ А.П. Иванов
«___»_______2022 г.
М.П.

























Приложение №  1
к договору № _____
 от «___» ________ 2022 г.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Наименование выполняемых работ:  испытания наружных пожарных лестниц и ограждений кровли на объектах ФГБОУ ВО «БрГУ».
Прочностные испытания конструкций являются «статическими», величины испытательных нагрузок выбраны из условия возможного максимального нагружения конструкции с определенным запасом прочности, равным 1,5. Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией. 
Основные размеры конструкций проверяют визуально с применением мерительного инструмента (рулетка металлическая по ГОСТ 7502-98, линейка металлическая по ГОСТ 427-75, штангенциркуль по ГОСТ 166-89). Допускается применение современных средств измерений типа лазерного дальномера и т.п. Предельные отклонения размеров не должны превышать значений, указанных в ГОСТ 25772-2021. Размещение и монтаж конструкций проверяют визуально в соответствии с рабочими чертежами. Контроль качества швов сварных соединений производится визуально в соответствии с ГОСТ 5264-80. Качество защитных покрытий от коррозии проверяется визуально в соответствии с ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 9.302-88. Грунтовка и окраска конструкций должны соответствовать V классу покрытия. Прочность ступеней вертикальных и маршевых лестниц проверяется путем прикладывания к середине ступеньки вертикально вниз нагрузки величиной 1,8 кН (180 кгс). Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно. Испытаниям подлежит каждая пятая ступень лестницы. Прочность балки крепления вертикальной лестницы к стене здания проверяется путем прикладывания вертикально вниз нагрузки, в месте крепления балки к лестнице. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно. 
Прочность лестничного марша проверяется путем прикладывания нагрузки, приложенной вертикально вниз по его середине. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно. Прочность площадки лестницы проверяется путем прикладывания распределенной нагрузки. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно. 
Прочность ограждения вертикальной лестницы проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 1,5 м друг от друга по всей высоте лестницы. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно. Прочность ограждений марша и площадки маршевых лестниц проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) к каждому ограждению. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно. 
Прочность ограждения кровли проверяется путем прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54 кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 10 м друг от друга по всему периметру здания. Нагрузка удерживается в течение 2 мин. После снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно.
2. Количество (объём) выполняемых работ: 
- испытание лестниц наружных маршевых – 139,8 м.п.; 
- испытание лестниц наружных вертикальных – 48 м.п.;
- испытание ограждения кровли - 1200 м.п.
3. Место выполнения работ: объекты ФГБОУ ВО «БрГУ»:
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Студенческая, 8, стр.426, общежитие № 1 на 400 мест;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, 17, стр.447,  общежитие № 3 на 400 мест;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Солнечная, 19, стр.453, общежитие № 4 на 400 мест;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр. 1, учебно-лабораторный корпус № 1;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр. 2, учебный корпус на 1200 учащихся;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Погодаева, д. 5, корпус № 3 строительного факультета с блоком испытания конструкций;
· 665726, Иркутская обл., г. Братск, ул. Обручева, 41, Братский целлюлозно-бумажный колледж (БЦБК) ФГБОУ ВО «БрГУ»;
· 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.3, спортзал института.
4. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технологии, методам, методике выполнения работ: в строгом соответствии с «ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».
5. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: в строгом соответствии с требованиями Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования».
6. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: предоставить протоколы испытаний на каждую лестницу, ограждение. По результатам испытаний составляется заключение о соответствии лестницы и ограждения кровли здания требованиям ГОСТ Р 53254-2009. 
7. Требования к Подрядчику: наличие обученного персонала, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.

От Заказчика:						От Подрядчика:
И.о. ректора ФГБОУ ВО «БрГУ»				Директор ООО «ПромТехБезопасность»
___________ В.А. Иванов					____________А.П. Иванов
«___»____________2022 г.					«___»____________2022 г.
           М.П.	М.П.















































Приложение № 2
к договору № _____
 от «___» ________ 2022 г.



Калькуляция стоимости работ.

	№,
п/п
	Наименование объекта
	Маршевые лестницы
	Вертикальные лестницы
	Ограждения кровли
	Итого  по объекту, руб.

	
	
	Кол-во
	Цена, 1 ед., руб.
	Сумма, руб.
	Кол-во
	Цена, 1 ед., руб.
	Сумма, руб.
	Кол-во
	Цена, 1 ед., руб.
	Сумма, руб.
	

	
	
	План
	
	
	План
	
	
	План
	
	
	

	1
	БЦБК
	23,1
	550,00
	12 705,00
	6,5
	500,00
	3 250,00
	450
	115,00
	51 750,00
	67 705,00

	2
	Общежитие №1
	71,7
	550,00
	39 435,00
	-
	500,00
	0,00
	30
	115,00
	3 450,00
	42 885,00

	3
	Общежитие №4
	19,5
	550,00
	10 725,00
	-
	500,00
	0,00
	218
	115,00
	25 070,00
	35 795,00

	4
	Общежитие №3
	19,5
	550,00
	10 725,00
	-
	500,00
	0,00
	30
	115,00
	3 450,00
	14 175,00

	5
	Спортзал института
	6
	550,00
	3 300,00
	-
	500,00
	0,00
	132
	115,00
	15 180,00
	18 480,00

	6
	Учебный корпус на 1200 учащихся
	-
	550,00
	0,00
	26
	500,00
	13 000,00
	-
	115,00
	0,00
	13 000,00

	7
	Корпус № 3 строительного факультета с блоком испытания конструкций
	-
	550,00
	0,00
	15,5
	500,00
	7 750,00
	-
	115,00
	0,00
	7 750,00

	8
	Учебно-лабораторный корпус № 1
	-
	550,00
	0,00
	-
	500,00
	0,00
	340
	115,00
	39 100,00
	39 100,00

	ИТОГО:
	238 890,00

	НДС не облагается:
	-




От Заказчика:						От Подрядчика:
И.о. ректора ФГБОУ ВО «БрГУ»				Директор ООО «ПромТехБезопасность»
___________ В.А. Иванов					____________А.П. Иванов
«___»____________2022 г.					«___»____________2022 г.
М.П.	М.П.
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